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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE DE TODAS Y TODOS — FUNDACIONES Y CORPORACIONES”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Y
CONSEJO DE DEFENSA DEL NINO - CIUDAD DEL NINO

En Santiago de Chile, a 5 de Noviembre de 2018, entre el MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, representado por su Ministro, don ALFREDO MORENO CHARME,
ambos domiciliados para estos efectos en calle Catedral 1575, comuna y ciudad de
Santiago; y por la otra, CONSEJO DE DEFENSA DEL NINO — CIUDAD DEL NINO, en
adelante “EL EJECUTOR", R.U.T N° 70.037.600-1, representado por Don EDMUNDO
CRESPO PISANO, cédula nacional de identidad N° 5.865.227-K; ambos domiciliados
para estos efectos en Paseo pdte. Errazuriz E. N°2631, comuna de Providencia, Regién
Metropolitana, vienen en sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, glosa
11, de la Ley N° 21.053, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2018, contempla
recursos para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, el Ministerio de Desarrollo Social, llamé a Concurso publico del Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza Chile de Todas y Todos — Fundaciones y Corporaciones,
en adelante también e indistintamente, “Chile de Todas y Todos” cuyas Bases
Administrativas y Técnicas fueron aprobadas a través de Resolucién Exenta N° 0283, de
fecha 29 de junio de 2018, de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de
Desarrollo Social.
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Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 12 de octubre de 2018, el Consejo de
Defensa del Nifio — Ciudad del Nifio se adjudicé el Concurso ya referido, seguin consta en
la Resolucion Exenta N° 386, de 2018, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del
Ministerio de Desarrollo Social.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERO: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto el Ejecutor se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado “Sala Eco-Sensorial: Implementacion de un modelo participativo de disefio e
intervencion para el fortalecimiento biopsicosocial de nifias y adolescentes mujeres en la
residencia Fundacion Ciudad del Nifio”, en la comuna Puerto Montt, Region de Los Lagos,
en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la
Pobreza “Chile de Todas y Todos — Fundaciones y Corporaciones”, afio 2018 y segln
los términos de este acuerdo.

El Proyecto que por este instrumento se financia, tiene como objetivos los sefialados por
el Ejecutor en su respectivo formulario de postulacion, el que contiene el Proyecto
seleccionado, y que para todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de
voluntades.

SEGUNDO: OBLIGACIONES
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones a:

1. Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucién Exenta N° 0283, de fecha 29 de junio de 2018 de la Subsecretaria
de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social.

3. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

4. Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en
conformidad con lo establecido en la clausula décima del mismo.
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11.

Entregar los Informes Mensuales Técnicos — Financieros e Informe Final Técnico-
Financiero conforme a lo dispuesto en la cléusula sexta del presente instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucién N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o la
norma similar que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) informacioén sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile todas y
Todos 2018”, utilizando de manera visible el logo del Ministerio de Desarrolio Social
y cumpliendo con los términos descritos en el numeral 18 de las Bases.

Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al
Ministerio la autorizacion para la utilizacién de aquellos productos obtenidos por
medio de la ejecucion del proyecto, de manera gratuita.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, tendra las siguientes obligaciones:

Transferir los recursos de conformidad a lo sefalado en la clausula tercera del
presente instrumento.

Realizar la supervision técnica y financiera de Ia ejecucion del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente convenio.

EXxigir las rendiciones de acuerdo a lo sefialado en la Resolucion N°30, de 2015, de
la Contraloria General de la Republica, o la norma que la reemplace.

Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revisién de los Informes Mensuales
Técnicos - Financieros e Informe Final Técnico — Financiero.




5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.
TERCERO: DE LOS RECURSOS E ITEMES FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrolio
Social transferira al Ejecutor la cantidad de $ 18.238.663 (dieciocho millones, doscientos
treinta y ocho mil, seiscientos sesenta y tres pesos), fondos contemplados en la Partida
21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, glosa 11, de la Ley
N° 21.053, Ley de Presupuestos del Sector PUblico afio 2018, “Fondo de Iniciativas para
la Superacién de la Pobreza”, del Presupuesto de la Subsecretaria de Evaluacién Social,
vigente para el afio 2018.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez que se encuentre
totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que aprueba el presente Convenio,
previa entrega de la garantia indicada en la clausula décima del mismo; y de la copia
simple de un documento que acredite titularidad de una cuenta corriente, chequera
electronica, cuenta vista o de ahorro de una institucién bancaria o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia. el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
sefialados:

a) Gastos Operacionales: Sin tope.

Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del proyecto tales como:
materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitacion y/o
entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos: gastos de transporte
(bencina, peajes y pasajes) del equipo ejecutor y de los y las participantes.
Ademas se consideraran materiales o servicios para actividades de difusion del
proyecto (por ejemplo: pendén, coffee break, amplificacién, impresiones, afiches,
videos, etc.); ademas de subsidios para el transporte y/o alimentacién de los y las
participantes los cuales deben ser pertinentes a la ejecucion del proyecto.

b) Equipamiento: Maximo el 40% del total de los recursos solicitados para el
proyecto.




Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como notebook, proyector, sillas, etc. Estos gastos
deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto.

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para
el proyecto.
Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al equipo
ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste, y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este
item al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa. No se aceptaran
modificaciones posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item
respecta sin la autorizacion previa de la contraparte técnica del Ministerio.

d) Infraestructura y Obras: Maximo el 30% del total de los recursos solicitados
para el proyecto.
Corresponde a gastos de construccion, reparacién, habilitacion y/o mejoramiento
de infraestructura que tengan directa relacion con el proyecto. Este item solo sera
aplicable a aquellos proyectos que en su postulacién hayan acompafiado la
“Autorizacion y Permiso para Ejecutar Obras Civiles, Anexo N°6 de las Bases”

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima del presente convenio.

CUARTO: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacién que da cuenta de dicha
operacion financiera a través de |Ia presentacion del Anexo N°3 incorporado en las bases,
adjuntando ademas, un documento bancario que acredite la transferencia de los recursos
en la fecha indicada. Ambos documentos deben enviarse a la Divisiéon de Cooperacion
Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y deben estar firmados por el
representante legal de la institucion adjudicada. En ningun caso la institucién podra
comenzar la ejecucion del proyecto antes de la recepcion de los recursos.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTO: ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicién

del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuestos en el
presente instrumento:




1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 7 de las Bases del
Concurso)

2. Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 8 de las Bases del
Concurso).

SEXTO: DE LOS INFORMES TECNICOS- FINANCIEROS

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe Mensual
Técnico-Financiero durante toda la vigencia del proyecto. Asimismo, al momento del
término de la ejecucion de éste, se debera entregar un (1) Informe Final, que incorpore
tanto los aspectos técnicos como financieros.

Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse, con sus respectivos
respaldos tecnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al Ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -
esto es, desde la fecha de recepcion de los recursos-, y seran revisados en sus aspectos
técnicos por la Divisién de Cooperacion Publico-Privada y en sus aspectos financieros por
la Division de Administracién y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social
del Ministerio de Desarrollo Social.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la plataforma informatica disefiada
para ello y en casos justificados (previamente autorizados por la contraparte técnica) de
manera presencial en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social o sus
SEREMIS. Ademas, deberan ser presentados junto con los respaldos financieros en la
Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social 0 sus SEREMIS. En caso, de no
entregar los respaldos financieros se entendera que la Institucién se encuentra en
incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico - Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacién, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible para
el mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1. Lacantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo,
segun lo comprometido.

3. Los medios de verificacién comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacion y ubicacion
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran (Anexo N° 3), sin perjuicio de lo estipulado en la clausula cuarta de
este instrumento. El comprobante debera ser firmado por la persona responsable
legalmente de percibirlo.




5. Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o Ia relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion vy
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucion de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de Ia Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o norma que la reemplace.

La institucion debera rendir cada mes calendario de ejecucién del proyecto desde la
recepcion de los recursos hasta el Ultimo mes de ejecucion, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucién y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante legal
de la institucién.

Informe Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de Ia ejecucion del
Proyecto, la institucién ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe
Final, el que debera venir acompariado de los respaldos financieros, segun los conceptos
establecidos en las bases.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica disefada para
ello y entregado de manera presencial en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo
Social o sus SEREMIS. En caso de no entregar los respaldos financieros, se entendera
que la Institucion se encuentra en incumplimiento.

Tecnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.
El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.
Los medios de verificacién comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.
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Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucion de l0s recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo
anterior, sin perjuicio de toda otra documentacién que la institucién estime necesaria de
incluir para justificar los ingresos o inversién de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucién. Dicho
Informe sera revisado tanto por la Divisién de Cooperacion Publico-Privada como por la




Divisién de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacién Social
del Ministerio de Desarrollo Social.
SEPTIMO: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Division de Administracion y Finanzas, de
la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a.  Exigir los informes financieros mensuales.

b.  Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

C.  Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefaladas transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucién y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacién Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en la clausula decimo
segunda de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con
su respectiva autorizacion.

OCTAVO: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS E
INFORME FINAL.

La Division de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar, desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Divisién de Administracién y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta)
dias corridos para aprobar u observar el informe, desde la fecha de recepcion del mismo.
La Division de Administracién y Finanzas tomara en consideracion la revision técnica
realizada por la Division de Cooperacion Publico-Privada. En particular, no se aprobaran
gastos que no cuenten con la validacién técnica de la Division de Cooperacion Publico-
Privada.

En el caso de que el Ministerio efectiie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 15 (quince) dias
corridos para revisar y responder a lo formulado por la institucién. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones y/o rechazos,
recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 15 (quince) dias corridos para aprobar o
rechazar definitivamente el informe presentado por la institucién. La validacion de este




reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decisién final a la
institucién adjudicataria.

Respecto de la revision del Informe Final, la Divisién de Cooperacién Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Divisién
de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros.
Para la revision, cada Division, seglin corresponda, dispondra de 30 (treinta) dias
corridos contados desde la fecha de recepcidn del informe para entregar el resultado.

En caso que se efectien observaciones al Informe Final, la institucién debera subsanarlas
dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacién. A su vez, el
Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u observar nuevamente las
correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la
institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias
corridos para responder a las observaciones. La validacion de este reporte por parte del
Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando de la
decision final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacién de
alguna actividad se incurrira en causal de incumplimiento y se procedera como se sefiala
en el numeral 17 de las Bases. Asimismo, en la notificacion de la Divisién de
Administracion y Finanzas se establecera la aprobacion de todos los aspectos financieros
reportados, o bien dejara constancia de aquellos aspectos financieros observados que no
tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la institucion. Las observaciones financieras
sin respuesta se fraduciran en gasto rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio
una vez finalizada la ejecucion del proyecto.

La no presentacion de los Informes Mensuales Técnico-Financieros o del Informe Final,
segln lo establecido en la clausula sexta del presente convenio, dentro de los plazos
establecidos para su primera entrega o como parte de las reiteraciones de respuesta a las
correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio (no efectuar dentro de plazo las
correcciones  solicitadas) seran consideradas causales de incumplimiento de las
obligaciones contractuales, imputables a la institucion ejecutora, pudiendo el Ministerio
poner termino anticipado al convenio y exigir la restitucién de los recursos observados, no
rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados.

NOVENO: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extenderd hasta la fecha en que se
produzca la aprobacioén por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la total rendicién
de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados u observados, dicha




vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos, no
pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de reintegro. El
incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en la
clausula décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada en la clausula
décimo tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 12 (doce) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la institucion de acuerdo a lo dispuesto en la clausula
cuarta de este instrumento.

DECIMO: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera concurrir
a la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social o a la Oficina de Partes de la
respectiva Secretaria Regional Ministerial, para efectos de hacer entrega de 1 (una) de las
garantias sefialadas en el numeral 9.3 de las Bases, por un monto equivalente al 100% de
los recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada
en cuanto a su monto y vigencia, segin sea el caso. En el evento que la totalidad de los
informes técnicos —financieros no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias
corridos de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, el ejecutor debera renovarla por
un periodo adicional de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados,
rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad
de los informes técnico-financieros hayan sido aprobados y/o rechazados en forma
definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social en caso de
cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. De lo contrario,
sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto administrativo
correspondiente, y podréa ser retirada por la institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria
de Evaluacién Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el
periodo indicado por el Ministerio, no se efectuard la transferencia de los recursos
comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.




DECIMO PRIMERO: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.
DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social seréa ejercida por profesionales
de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la Subsecretaria de
Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los
plazos acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos — financieros requeridos.

€) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo
segunda del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones
emergentes no consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que
deberan estar bien fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacion, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte tecnica del Ministerio de Desarrollo Social. Si por cualquier motivo el ejecutor
modificara al coordinador técnico del proyecto, debera seguir el procedimiento establecido
en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracion y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de
Desarrollo Social. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de




cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el
analisis, y en consideracién al cumplimiento de los plazos establecidos para estos
efectos.

c) Solicitar la restitucién del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucion
del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de
ser procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Presentacién del Proyecto, el que se
relacionara con la contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social. Si
por cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera
seguir el procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal o coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al Jefe/a
de la Division de Cooperacion Publico-Privada o quien haya sido designado contraparte
técnica por el Ministerio de Desarrollo Social, y ser entregadas a través de la plataforma
informatica del Concurso. La Division de Cooperacién Publico-Privada respondera dicha
solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de recepcion.
Las solicitudes de modificacién deberan ser aprobadas en forma previa a la ocurrencia del
cambio respectivo. Las solicitudes de modificacién tanto presupuestarias como técnicas
solo se podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacién de
ejecucion del proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentado en la propuesta adjudicada
y sefialados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera
realizar modificaciones o creacioén de nuevos sub item o traspaso de monto desde
un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos humanos),
entre otras, se debera solicitar formalmente dichas modificaciones indicando




claramente los antecedentes que justifiquen la modificacion solicitada y que
demuestren que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Sin
embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera
a informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electrénico.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones

ejecutoras podrén solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto
siempre que dicha modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
proyecto. Dicha situaciéon deberd ser autorizada por escrito por la contraparte
técnica, previa revision de antecedentes que la justifique (en el caso de cambios
en el equipo, se debe adjuntar curriculum del o de los nuevos miembros), y que no
altere de manera sustancial la naturaleza del proyecto.

c) Plazo ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones
ejecutoras podran solicitar, por una sola vez, la ampliacién del plazo de gjecucion
del Proyecto, indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera
efectuarse ante la contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucién del
Proyecto, con una antelacién minima de 10 dias corridos, debiendo suscribirse
para este efecto, una modificacién del convenio celebrado, la que debe aprobarse
por acto administrativo.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses
de prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de 12
meses no podran solicitar extensién alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica a
partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula décima de este convenio, para lo cual debera renovarla o
suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 8 (seis) meses adicionales
desde la fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. Los proyectos que no
renueven o suscriban una nueva garantia para cumplimiento de lo indicado no se
consideraran ampliados en su plazo de ejecucion.

Sdlo una vez realizada la modificacién de la garantia la ampliacién del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de
prever, y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucién podra
solicitar de manera fundada la modificacion al proyecto, en areas distintas a las sefialadas




en los literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en
el parrafo primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, el Ministerio le podra poner término de forma anticipada.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio y las descritas en el numeral 17 de las Bases.

Con todo, si el Ministerio pone término anticipado al Convenio de Transferencia de
Recursos, se exigiré al ejecutor la devolucidén del monto total o parcial de los recursos
entregados, segun el tipo de incumplimiento, aplicando en lo pertinente el procedimiento
de restitucion de recursos regulado en la clausula siguiente del presente instrumento.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, y para efectos de lo sefialado en el
parrafo precedente, el Ministerio de Desarrollo Social podra hacer efectiva la garantia de
fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada en la clausula décima de este convenio. El
mal uso de los fondos sera perseguido penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTO: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS

El Ministerio de Desarrollo Social debera aprobar el Cierre del Proyecto, mediante acto
administrativo, sobre la base de la revisién y andlisis de los informes sefialados en el
presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos u observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucion ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos por medio de su
deposito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social que se le indique, en el
plazo de 90 dias corridos desde la notificacién de la dltima decision respecto del informe
técnico y financiero final.

DECIMO QUINTO: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.




DECIMO SEXTO: DE LAS PERSONERIAS.

Las personerias de don ALFREDO MORENO CHARME, para representar al
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, consta en el Decreto Supremo N° 413, de
2018, del Ministerio del Interior y de Seguridad Publica, y la personeria de EDMUNDO
CRESPO PISANO, para representar al CONSEJO DE DEFENSA DEL NINO — CIUDAD
DEL NINO, consta en el Acta Versién extractada de la sesion del H. Consejo directivo del
consejo de defensa del nifio, de fecha 27 de marzo del afio 2014 reducida a Escritura
Publica Repertorio N°1027-14 otorgada ante el notario publico Fernando Celis Urrutia de
la 2° Notaria de la comuna de Providencia. y escritura pblica de misma fecha y
notaria, repertorio 1026-14.

DECIMO SEPTIMO: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando
uno en poder de cada parte.

EDMUNDO CRESPO PISANO
CONSEJO DE DEFENSA DEL NINO -
CIUDAD DEL NINO

HARME
LLO SOCIAL




